

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ. Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	Μ. Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΤΚ ΟΡΝΕ	ΔΑΠΑΝΗ	ΤΚ ΑΓ ΓΛΗΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΤΚ ΜΕΛΑΜΠΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΤΚ ΚΕΡΑΜΕ	ΔΑΠΑΝΗ	ΤΚ ΣΠΗΛΙ	ΔΑΠΑΝΗ	ΤΚ ΒΑΤΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	Α. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΥΚΤΙΑ																	
1	Γενικές εκσκαφές γαιώδεις	1	m3	0,70	640,00	448,00											640,00	448,00
2	Γενικές εκσκαφές βραχώδεις	2	m3	8,20	160,00	1.312,00											160,00	1.312,00
3	Εκσκαφή τάφρων γαιώδεις	3	m3	0,62	192,00	119,04	192,00	119,04	480,00	297,60	288,00	178,56	240,00	148,80			1.392,00	863,04
4	Εκσκαφή τάφρων βραχώδεις	4	m3	18,50	48,00	888,00	48,00	888,00	120,00	2.220,00	72,00	1.332,00	60,00	1.110,00			348,00	6.438,00
5	Επίχωση ορυγμάτων με πρ. εκσκαφών	5	m3	0,41	100,00	41,00	100,00	41,00	250,00	102,50	150,00	61,50	125,00	51,25			725,00	297,25
6	Αμμος εγκυβωτισμού	6	m3	6,84	138,43	946,86	137,51	940,57	337,28	2.307,00	206,26	1.410,82	168,64	1.153,50			988,12	6.758,74
7	Σωλήνες ΡΕ Φ50/10ατμ	7	m	4,00	800,00	3.200,00											800,00	3.200,00
8	Σωλήνες ΡΕ Φ63/10ατμ	8	m	4,60			800,00	3.680,00			600,00	2.760,00					1.400,00	6.440,00
9	Σωλήνες ΡΕ Φ63/16ατμ	9	m	6,10							300,00	1.830,00					300,00	1.830,00
10	Σωλήνες ΡΕ Φ63/20ατμ	10	m	6,50							300,00	1.950,00					300,00	1.950,00
11	Σωλήνες ΡΕ Φ90/10ατμ	11	m	7,60					700,00	5.320,00			1.000,00	7.600,00			1.700,00	12.920,00
12	Σωλήνες ΡΕ Φ90/16ατμ	12	m	9,60					650,00	6.240,00							650,00	6.240,00
13	Σωλήνες ΡΕ Φ90/20ατμ	13	m	10,80					650,00	7.020,00							650,00	7.020,00
14	Αποκατάσταση ασφαλτικών	14	m2	18,50									500,00	9.250,00			500,00	9.250,00
15	Σκυροδεμα C12/15	15	m3	89,80											66,96	6.013,01	66,96	6.013,01
16	Αντλιτικό συγκρότημα	16	τεμ	2.300,00			1,00	2.300,00									1,00	2.300,00
					ΣΥΝΟΛΟ	6.954,90		7.968,61		23.507,10		9.522,88		19.313,55		6.013,01		73.280,04
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 7%	459,02		525,93		1.551,47		628,51		1.274,69		901,95		5.341,58
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ	7.413,92		8.494,54		25.058,56		10.151,39		20.588,24		6.914,96		78.621,61
					Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	1.334,51		1.529,02		4.510,54		1.827,25		3.705,88		1.244,69		14.151,89
					ΣΥΝΟΛΟ	8.748,43		10.023,55		29.569,10		11.978,64		24.294,13		8.159,65		92.773,50
					ΦΠΑ 24%	2.099,62		2.405,65		7.096,59		2.874,87		5.830,59		1.958,32		22.265,64
					ΔΑΠΑΝΗ	10.848,05		12.429,21		36.665,69		14.853,51		30.124,72		10.117,97		115.039,15

ΣΠΗΛΙ 15/12/2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΒΕΡΝΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ