

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|---|--|----------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | ΝΑΟΔΟ Γ01.1 | ΝΟΔΟ 3121Β | 1 | μ3 | 7,00 | 20,05 | 140,35 | |
| 2 | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο -155) | ΝΑΟΔΟ Γ02.2 | ΝΟΔΟ 3211Β | 2 | μ2 | 120,00 | 2,06 | 247,20 | |
| 3 | Ασφαλτική προεπάλειψη | ΝΑΟΔΟ Δ03 | ΝΟΔΟ 4110 | 3 | μ2 | 120,00 | 1,20 | 144,00 | |
| 4 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | ΝΑΟΔΟ Δ08.1 | ΝΟΔΟ 4521Β | 4 | μ2 | 120,00 | 8,20 | 984,00 | |
| 5 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών | ΝΑΟΔΟ Α03.3 | ΝΟΔΟ 1133.Α | 12 | μ3 | 15,80 | 9,34 | 147,57 | |
| Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ | | | | | | | | 1.663,12 | 1.663,12 |
| 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου μπάσκετ | ΟΙΚ 32.01.0ΣΧ | ΟΙΚ 4205 | 7 | μ2 | 540,00 | 15,00 | 8.100,00 | |
| 2 | Μεταλλικός στυλοβάτης γηπέδου καλαθοσφαίρισης | ΟΙΚ 64.49.0ΣΧ | ΟΙΚ 4205 | 8 | Τεμαχιο | 2,00 | 950,00 | 1.900,00 | |
| 3 | Πίνακες γηπέδου καλαθοσφαίρισης από PLEXIGLAS, 12 χιλ. και το αντίστοιχο δίκτυο | ΟΙΚ 64.50.0ΣΧ | ΟΙΚ 4205 | 9 | Τεμαχιο | 2,00 | 300,00 | 600,00 | |
| 4 | Ηχοπετάσματα ακρυλικά, επίπεδα, συμπαγή, από φύλλα PLEXIGLAS, διαφανή, πάχους 20mm, στεραιωνένα σε μεταλλικό σκελετό γαλβανισμένο. | ΟΙΚ 64.50.1ΣΧ | ΟΙΚ 4205 | 14 | μ2 | 43,00 | 240,00 | 10.320,00 | |
| Σύνολο : 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | 20.920,00 | 20.920,00 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 22.583,12 |
| Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | | | | 18,00% | 4.064,96 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 26.648,08 |
| Απρόβλεπτα | | | | | | | | 15,00% | 3.997,21 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 30.645,29 |
| ΦΠΑ | | | | | | | | 24,00% | 7.354,87 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | | 38.000,16 |

Σπήλι 22 / 03 / 2019
Οι μελετητές

Στυλιανή Βερνάρδου
Πολιτικός Μηχανικός

Σπήλι 22 / 03 / 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΤΥ

Ανδρέας Κλάδος
Αρχιτέκτονας