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ΣΣ ΥΥ ΓΓ ΓΓ ΡΡ ΑΑΦΦΗΗ   ΥΥΠΠΟΟΧΧ ΡΡ ΕΕΩΩ ΣΣ ΕΕΩΩΝΝ  
(Γενική – Ειδική) 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο συγγραφής 
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση προµήθειας οικοδοµικών υλικών για έργα του ∆ήµου, που τυχόν θα 
απορροφηθούν κατά τη διάρκεια των επόµενων (από την υπογραφή της σύµβασης) δώδεκα (12) ηµερολογιακών 
µηνών. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθώς και η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω 
νοµοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα, καθώς και από όσες σχετικές 
διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά έχουν εφαρµογή και ισχύουν: 
• Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’144) (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων 
µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης» και τον Ν.3731/2008 (άρθρο 20 παρ. 13) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και 
ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», και όπως ερµηνεύτηκε µε την υπ. αριθµ. 
2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
• Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
και επιπλέον: 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
α) Η ∆ιακήρυξη 
β) Η Τεχνική Έκθεση 
γ) Η Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές  
δ) Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων  
ε) Ο Προϋπολογισµός 
στ) Η προσφορά του αναδόχου 
ζ) Τα από τον ανάδοχο τυχόν τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) ηµερολογιακούς µήνες από την ηµέρα υπογραφής του σχετικού 
συµφωνητικού. Οι συµβάσεις λύονται µε την ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου τους (Προϋπολογισµός), 
ακόµη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή τους. 
Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη 
νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας σύµβασης, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της 
παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονοµική 
επιβάρυνση του ∆ήµου. 
Παράταση της προθεσµίας παράδοσης δίδεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από αιτιολογηµένη 
αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν4412/16. 
Οι τιµές ισχύουν έως τη λήξη της σύµβασης και δεν επιδέχονται ουδεµία προσαύξηση ή αναπροσαρµογή κατά 
την διάρκειά της. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Τεχνικά προσόντα αναδόχου-Προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό 
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν προµηθευτές: 
α) φυσικά πρόσωπα 
β) νοµικά πρόσωπα 



γ) ενώσεις προµηθευτών  
δ) συνεταιρισµοί 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Σύνταξη προσφορών 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους. 
Ο προϋπολογισµός της παρούσας µελέτης περιλαµβάνει κατ’ εκτίµηση δαπάνη των οικοδοµικών υλικών που ο 
∆ήµος θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια του έτους. 
Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν, υποχρεωτικά το έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας µε την προσφερόµενη 
ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί της δαπάνης του προϋπολογισµού, 
όπως αυτή περιγράφεται στην µελέτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Σύµβαση 
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας θα εγκριθούν από τις αρµόδιες αρχές (άρθρο 72 παρ.1ε του Ν3852/10 (ΦΕΚ 
87/Α'/10)). Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτά δεν εγκριθούν, ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη. 
Στον µειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση της  δηµοπρασίας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την 
ανακοίνωση αυτή η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η απόφαση έγκρισης-κατακύρωσης του αποτελέσµατος κοινοποιείται σε 
όλους τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα σε αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή αν δεν 
προσκοµίσει την απαιτούµενη εγγύηση, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 105 παρ.5 του 
Ν4412/16 κυρώσεις, εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη του ∆ήµου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στη σύµβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συµβατικά στοιχεία τα αναφερόµενα στο άρθρο 3 
της παρούσας. 
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και µε τα τεύχη που τυχόν την 
συνοδεύουν. 
Η σύµβαση καταρτίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Τίθεται σε ισχύ 
µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθηµερόν στο γενικό πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Υποχρεώσεις αναδόχου 
• Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων συµβάσεων και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους 
(άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16). 
• Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
ζωής του ∆ήµου Αγίου Βασιλείου, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συµµορφώνεται. 
• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε την Υπηρεσία, µε τον προσφορότερο 
δυνατό τρόπο για την ενηµέρωσή του, καθώς και για την άµεση λήψη απ’ αυτήν σχετικών οδηγιών.  
• Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό του αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας αµείβεται 
και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 
• Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες  του  
µε  την  υπαιτιότητα  του.  Θα  πρέπει  για  τον  λόγο  αυτό,  µετά  την  υπογραφή  της σύµβασης να είναι 
ασφαλισµένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκαλέσει κατά την 
εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείµενο της σύµβασης. 
• Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, για την πιστή τήρηση 
και εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων του Νόµου και είναι υπεύθυνος έναντι Αστυνοµικής ή άλλης αρχής 
(συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης να ειδοποιεί εφόσον απαιτείται τις οικίες Αρχές, Αστυνοµικές κλπ). 
• Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και 
προδιαγραφές και θα πρέπει µε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, να λαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 
• Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήµατος που θα προξενηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο και θα οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου που συνεργάζεται, ευθύνεται απόλυτα και 
αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζηµιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη σωµατική ή άλλη που θα 
προξενηθεί από ατύχηµα. 
• Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που αναφέρονται στα άρθρα του συνόλου της 
µελέτης της Υπηρεσίας και στο αντίστοιχα άρθρα της ∆ιακήρυξης. 
 
 



ΑΡΘΡΟ 9ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Πριν από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι ανά κατηγορία) στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
και ανάθεση της εργασίας, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.). 
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης 
πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ιδρυµα. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος Εγγύησης 
Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία των χρησιµοποιούµενων οικοδοµικών υλικών καθορίζεται από τον 
προσφέροντα µε την υποβολή της προσφοράς του και δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός (1) έτους από την 
ηµεροµηνία  τοποθέτησης του υλικού. 
Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο ανάδοχος οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση της 
αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου, να επανορθώνει το συντοµότερο δυνατό (το χρονικό διάστηµα θα ορίζεται για 
κάθε επισκευή µετά από συµφωνία µε την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής) µετά 
την ειδοποίηση της υπηρεσίας, κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και οφείλεται σε κακή ποιότητα ή σε 
αστοχία υλικού και όχι σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή 
συντήρησή του. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτηµα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη που δεν 
οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η ποιότητα του 
υλικού δεν ανταποκρινόταν στις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώµατα. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε την ειδοποίηση της Υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός της 
οριζόµενης προθεσµίας, εφαρµόζονται οι νόµιµες κυρώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: Επίλυση ∆ιαφορών – Έκπτωση Αναδόχου 
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών επιλύονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 
Ν.3463/06 άρθρο 273, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ.7 του Ν.3536/07. 
Αν ο ανάδοχος της υπηρεσίας δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία και τις υποδείξεις της αρµόδιας 
Υπηρεσίας κηρύσσεται έκπτωτος και διατάσσεται η παύση των εργασιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
203 του Ν4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Ρήτρες 
Σε περιπτώσεις που αποδεδειγµένα παρατηρείται µη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στις συµβατικές 
του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωµα του ∆ήµου να τον κηρύξει έκπτωτο, επιβάλλονται σε βάρος του και 
χρηµατικές κυρώσεις. 
Ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2‰) στο συνολικό προϋπολογισµό της κατηγορίας που ανήκει η 
επισκευή για κάθε µέρα καθυστέρησης, µπορεί να επιβάλλεται όταν δεν καλύπτονται µία ή περισσότερες από τις 
παρακάτω απαιτήσεις: 

- Ελαττωµατικό οικοδοµικό υλικό 
- Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτηµα προµήθειας 
Με εισήγηση της Υπηρεσίας συνοδευόµενη από επίσηµη αλληλογραφία µε τον ανάδοχο, από όπου  θα 
προκύπτει η αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η ανωτέρω πρόσθετη ρήτρα θα επιβάλλεται στον "Ανάδοχο" 
κατόπιν ανέκκλητης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό 
πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: Κρατήσεις – Τρόποι Πληρωµής 
Οι πάσης φύσεως φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων ή 
τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείµενες διατάξεις την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας βαρύνουν 
τον ανάδοχο της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος της προµήθειας βαρύνεται µε τις δαπάνες 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής. Η πληρωµή της αξίας των οικοδοµικών υλικών θα γίνεται 
από τον ∆ήµο σε ΕΥΡΩ, τµηµατικά, µε την έκδοση των αντιστοίχων χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στο 
όνοµα του δικαιούχου, σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν4412/16 και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία "περί 
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των δήµων και κοινοτήτων" ως προς την έκδοση του τιµολογίου και την 
υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής στο λογιστήριο του ∆ήµου. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΣΠΗΛΙ 15-11-2016 
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