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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 1. Νέο γκρούπ 

1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη βραχώδη, 
εκτός από γρανιτικά- 
κροκαλοπαγή 

ΝΑΟΙΚ 20.04.02 ΟΙΚ 2125 1 m3 34,00 31,00 1.054,00  

2 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 
υλικών επί χειροκινήτων 
μεταφορικών μέσων 

ΝΑΟΙΚ 10.02 ΟΙΚ 1103 2 ton 70,00 7,30 511,00  

3 Μεταφορά υλικών με μονότροχο ΝΑΟΙΚ 10.04 ΟΙΚ 1127 3 tonx10 
m 

701,00 2,00 1.402,00  

4 Χειρόθετη λιθοπλήρωση ΝΑΟΔΟ Β05 ΝΟΔΟ 2251 4 m3 10,00 17,50 175,00  
5 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων 

κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, 
άοπλο 

ΝΑΟΔΟ Β29.2.1 ΝΟΔΟ 2531 5 m3 5,00 86,50 432,50  

6 Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20 

ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 ΝΟΔΟ 2532 6 m3 6,00 94,20 565,20  

7 Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 
σκυρόδεμα C20/25 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 ΝΟΔΟ 2522 7 m3 30,00 104,00 3.120,00  

8 Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων, χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος B500C 

ΝΑΟΔΟ Β30.2 ΝΟΔΟ 2612 8 kg 2.593,00 1,15 2.981,95  

9 Επενδύσεις τοίχων με πλάκες 
πωρολίθου διαστάσεων 20- 
40cm 

ΟΙΚ 73.34.02ΣΧ ΟΙΚ 7326.1 9 m2 35,00 30,00 1.050,00  

 Σύνολο : 1. Νέο γκρούπ 11.291,65 11.291,65 

Άθροισμα  11.291,65 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 2.032,50 

Άθροισμα  13.324,15 

Απρόβλεπτα 15,00% 1.998,62 

Άθροισμα  15.322,77 

ΦΠΑ 24,00% 3.677,46 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  19.000,23 

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ 
Εγκ. 36/13-12-2001 

 19.000,00 

             Σπήλι 03/08/2018  Σπήλι 03/08/2018 

Οι μελετητές       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής          

Στυλιανή Βερνάρδου 
Πολιτικός Μηχανικός 

      Ανδρέας Κλάδος 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
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