

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									146.789,58
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	26.422,12
Άθροισμα									173.211,70
Απρόβλεπτα								15,00%	25.981,76
Άθροισμα									199.193,46
ΦΠΑ								24,00%	47.806,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									246.999,89
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									247.000,00

Σπήλι 23-10-2018
Οι μελετητές

Σπήλι 23-10-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Στυλιανή Βερνάρδου
Πολιτικός Μηχανικός

Ανδρέας Κλάδος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

